



**LEGENDA**

- V.O. Sud Iasi, Alternativa 1
- V.O. Sud Iasi, Alternativa 2
- V.O. Sud Iasi, Penetratie Cartier Dacia
- Cale ferata
- Retea existenta drumuri nationale
- Arie Protejata - Natura 2000
- Intravilan localitati

**BENEFICIAR:**  
**DNDP Iasi**  
 COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  
 A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin  
 DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI  
 PODURI IASI  
 Adresa: Str. Republicii nr. 19, Iasi  
 Tel: 0232.214.400/0232.214.401 Fax: 0232.214.402  
 E-mail: dndp@dnrdp.ro

**PROIECTAT:**  
 S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.  
 Cluj-Napoca, Str. Argeș, nr.26, ap.8  
 C.U.I.: RO18639415,  
 Nr.Reg. Com.J13/13202/2006




**TITLU PROIECT:**  
 "Varianta de ocolire a Municipiului Iasi - Etapa 1 - Varianta Sud Obiect 4 -  
 varianta trafic usor (sector km 0+000 - km 8+185) si  
 penetratie cartier Dacia. \*"  
**FAZA:** Studiul Alternativelor de Traseu

Coord. proiect: Ing. Dan SIMA  
 Coord. adp. proiect: Ing. Mircea BOBAR  
 Proiectat: Ing. Bogdan REZUC  
 Verificat: Ing. Ioan APOSTOL

Numar Proiect: 539/2021  
 Scara: 1:25000  
 Data: August 2021

**TITLU PLANSA:**  
 Plan de incadrare in zona  
 Alternativa 1/Alternativa 2

PROIECT	ALTERNATIVA	FAZA	DRUM	SUBIECT	SCARA	NOTA
539/2021	A1/A2	STAT	81	PG	1	-



**LEGENA**

- ax proiectat
- margine carosabil proiect
- ampriza lucrarilor
- - - limita intravilan
- - - limita U.A.T.
- parapet proiectat tip H1
- element scurgerea apelor
- carosabil proiectat
- acostament consolidat proiectat
- drumuri laterale
- trotuar proiectat
- consolidari proiectate

**BENEFICIAR:**  
**DRDP Iasi**  
 COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  
 A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin  
 DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI  
 PODURI IASI  
 Adresa: Str. Inceput, nr. 16, Iasi  
 Tel.: 0232.214.420/022.214.401 Fax: 0232.214.432  
 E-mail: drdp@drdp.ro

**PROIECTAT:**  
 S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.  
 Cluj-Napoca, Str. Argas, nr.28, ap.8  
 C.U.I.: RO18628415,  
 N° Reg. Com.: J12/1528/2008




**TITLU PROIECT:**  
 "Varianta de ocolire a Municipiului Iasi - Etapa 1 - Varianta Sud Obiect 4 -  
 varianta trafic usor (sector km 0+000 - km 8+185) si  
 penetratie cartier Dacia."  
**FAZA:** Studiul Alternativelor de Traseu

Coord. proiect: Ing. Dan SIMA  
 Coord. al. proiect: Ing. Mircea BOBAN  
 Proiectat: Ing. Bogdan REZUC  
 Verificat: Ing. Ion APOSTOL

Numar Proiect: 539/2021  
 Scara: 1:1500  
 Data: August 2021

**TITLU PLANSA:**  
 Plan de Situatii  
 Alternativa 1

PROIECT ALTERNATIVA	PAGE	DRUCT	SUBIECT	REMARK	REZULTAT
539/2021	A1	STAT	01	PS	1



**LEGENDA**

- - - ax proiectat
- margine carosabil proiect
- ampriza lucrurilor
- - - limita intravilan
- - - limita U.A.T.
- parapet proiectat tip H1
- element scurgerea apelor
- carosabil proiectat
- acostament consolidat proiectat
- drumuri laterale
- trotuar proiectat
- consolidari proiectate

Note: Aceasta planşa este proprietatea intelectuală a SC NV CONSTRUCT SRL. Pentru orice aspect juridic sau financiar vă rugăm să vă adresați SC NV CONSTRUCT SRL.

**BENEFICIAR:**  
**DROP** (sc) **CNAIR**  
 COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  
 A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA prin  
 DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI  
 PODURI IASI  
 Adresa Str. Sucei, nr.19, Iasi  
 Tel: 0232.214.420/222.214.431 Fax: 0232.214.432  
 E-mail: info@dnai.ro

**PROIECTAT:**  
 S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.  
 Cluj-Napoca, Str. Arges, nr.26, et. 8  
 C.U.I. RO19639415,  
 Nr.Reg. Com. J121520/2008




**TITLU PROIECT:**  
 "Varianta de ocolire a Municipiului Iasi - Etapa 1 - Varianta Supr Obiect 4 -  
 varianta trafic usor (sector km 0+000 - km 0+185) si  
 penetrabilie cartier Dacia. "

**FAZA:** Studiul Alternativelor de Traseu

Coord. proiect:	Ing. Dan DIMA	
Coord. adj. proiect:	Ing. Mircea SCRAR	
Proiectat:	Ing. Bogdan REZEC	
Verificat:	Ing. Ion APOSTOL	

<b>Numar Proiect:</b>	SD02021
<b>Scara:</b>	1:1500
<b>Data:</b>	August 2021

<b>TITLU PLANSA:</b>						
Plan de Situatii Alternativa 1						
PROIECT	ALTERNATIVA	FAZA	OBIECT	SUBIECT	ALIMBRI	REVIZA
SD02021	41	STAT	01	PS	3	-



PROIECTANT	ING. DAN ȘIMĂ
VERIFICATOR	ING. ION APOSTOL
APROBATOR	
DATA	AUGUST 2021

- LEGENDA**
- ax proiectat
  - margine carosabil proiect
  - ampriza lucrărilor
  - - - limita intravilan
  - - - limita U.A.T.
  - parapet proiectat tip H1
  - element scurgerea apelor
  - carosabil proiectat
  - acostament consolidat proiectat
  - drumuri laterale
  - trotuar proiectat
  - consolidari proiectate

**BENEFICIAR:**  
**DRDP Iasi**  
 COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE  
 A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin  
 DIRECTIA REGIONALĂ DE DRUMURI SI  
 PODURI IASI  
 Adresa: Str. Ștefan, nr. 19, Iasi  
 Tel.: 0231.514.02002.014.431 Fax: 0231.514.432  
 E-mail: drdp@drdp.ro

**PROIECTAT:**  
 S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.  
 Cluj-Napoca, Str. Arges, nr. 26, ap. 8  
 C.U.J.: RO19039415,  
 Nr.Reg. Com.: J1215202008



**TITLU PROIECT:**  
 "Varianta de ocolire a Municipiului Iasi - Etapa 1 - Varianta Sud Obiect 4 -  
 varianta trafic usor (sector km 0+000 - km 8+185) si  
 penetratie cartier Dacia. \*"  
**FAZA:** Studiul Alternativelor de Traseu

**Coord. proiect:** ing. Dan ȘIMĂ  
**Coord. șef proiect:** ing. Mircea ROȘAR  
**Proiectat:** ing. Bogdan REZUC  
**Verificat:** ing. Ion APOSTOL

**Numar Proiect:** 538/2021  
**Scara:** 1:1500  
**Data:** August 2021

**TITLU PLANȘA:**  
 Plan de Situație  
 Alternativă 1

PROIECT	ALTERNATIVĂ	FAZA	OBIECT	SUBIECT	NUMAR	REZIȘA
538/2021	A1	STAT	01	PS	3	-



**LEGENDA**

- ax proiectat
- margine carosabil proiect
- ampriza lucrarilor
- - - limita intravilan
- - - limita U.A.T.
- parapet proiectat tip H1
- ▨ element scurgerea apelor carosabil proiectat
- ▨ acostament consolidat proiectat
- ▨ drumuri laterale
- ▨ trotuar proiectat consolidat proiectate

**BENEFICIAR:**  
**DRDP Iasi** COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  
 A INFRASTRUCTURII ROTIERE S.A. prin  
 DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI  
 PODURI IASI  
 Adresa: Str. Iasi, nr. 18, Iasi  
 Tel: 0232.214.420/0232.214.431 Fax: 0232.214.432  
 E-mail: info@drdp.ro

**PROIECTAT:**  
 S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.  
 Cluj-Napoca, Str. Arges, nr.25, ap.8  
 C.U.I. RO18039415,  
 Nr.Reg. Com. J12/15292/2008




**TITLU PROIECT:**  
 \*Varianta de ocolire a Municipiului Iasi - Etapa 1 - Varianta Sud Obiect 4 -  
 varianta trafic usor (sector km 0+000 - km 9+185) si  
 penetratie carier Dacia \*  
**FAZA:** Studiul Alternativelor de Traseu

Coord. proiect	ing. Dan SIMA	<i>[Signature]</i>
Coord. adj. proiect	ing. Mircea BOBAR	<i>[Signature]</i>
Proiectat	ing. Bogdan REZUC	<i>[Signature]</i>
Verificat	ing. Ion APOSTOL	<i>[Signature]</i>

**Numar Proiect:**  
 63R/2021  
**Scara:**  
 1:1000  
**Data:**  
 August 2021

**TITLU PLANSA:**  
 Plan de Situatii  
 Alternativa 1

PROIECT ALTERNATIVA	PAGA	CREDIT	SUBIECT	NUMAR	REZERVA
63R/2021	A1	STAT	01	PS	4



**LEGENDA**

- ax proiectat
- margine carosabil proiect
- ampriza lucrarilor
- - - limita intravilan
- - - limita U.A.T.
- parapet proiectat tip H1
- element scurgerea apelor
- carosabil proiectat
- acostament consolidat proiectat
- drumuri laterale
- trotuar proiectat
- consolidari proiectate

**BENEFICIAR:**  
**DRDP Iasi**  
 COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  
 A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin  
 DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI  
 PODURI IASI  
 Adresa Str. Sire, Apocaia nr. 18, Iasi  
 Tel: 0232 214 838/0232 214 481 Fax: 0232 214 482  
 Email: drdp@drdp.ro

**PROIECTANT:**  
 S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.  
 Cluj-Napoca, Str. Arges, nr.26, ap.3  
 C.U.I: RO18639415,  
 Nr.Reg. Com. J12/1520/2006



**TITLU PROIECT:**  
 \*Varianta de racordare a Municipiului Iasi - Etapa 1 - Varianta Sud Obiect 4 -  
 varianta trafic usor (sector km 0+000 - km 8+185) si  
 penetratie cartier Dacia. \*

**FAZA:** Studiul Alternativelor de Traseu

Coord. proiect:	Ing. Dan SIMA	
Coord. al. proiect:	Ing. Mircea BOBAR	
Proiectat:	Ing. Bogdan REZUC	
Verificat:	Ing. Ion APOSTOL	

**Numar Proiect:**  
 539/021  
**Scara:**  
 1:1500  
**Data:**  
 August 2021

**TITLU PLANSA:**  
 Plan de Situatii  
 Alternativa 1

PROIECT	ALTERNATIVA	FAZA	OBIECT	SUBIECT	NUMAR	REGIUN
539/021	A1	STAT	SI	PS	6	-



**LEGENDA**

- ax proiectat
- margine carosabil proiect
- ampriza lucrarilor
- - - limita intravilan
- - - limita U.A.T.
- parapet proiectat tip H1
- element scurgerii apelor
- carosabil proiectat
- acostament consolidat proiectat
- drumuri laterale
- trotuar proiectat
- consolidari proiectate

**BENEFICIAR**  
**DNDP Iasi**  
 COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  
 A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin  
 DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI  
 PODURI IASI  
 Adresa Str. Elio Avram, nr. 15, Iasi  
 Tel: 0232.214.428/0232.214.431 Fax: 0232.214.433  
 E-mail: drpd@dnrd.ro

**PROIECTANT**  
 S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.  
 Cluj-Napoca, Str. Argeș, nr.26, ap.8  
 C.U.I: RO18038415  
 Nr.Reg. Com. J1215202006



**TITLU PROIECT:**  
 "Varianta de coacere a Municipiului Iasi - Etapa 1 - Varianta Sud Obiect 4 -  
 varianta trafic usor (sector km 0+000 - km 8+185) si  
 penetratie cartier Dacia. "

**FAZA:** Studiul Alternativelor de Traseu

**Coord. proiectant:** Ing. Dan SIMA  
**Coord. arh. proiectant:** Ing. Mircea BOBAR  
**Proiectant:** Ing. Bogdan REDUC  
**Verificat:** Ing. Ion APOSTOL

**Numar Proiect:** 339/2021  
**Scara:** 1:1500  
**Data:** August 2021

**TITLU PLANSA:**  
 Plan de Situatii  
 Alternativa 1

PROIECT	ALTERNATIVA	FAZA	OBIECT	SUBIECT	NUMAR	REZERVA
339/2021	A1	STAT	SI	PS	6	-



NO. C.A.	PROIECTANT	PROIECTANT	PROIECTANT	PROIECTANT	PROIECTANT
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78
79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102
103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114
115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138
139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156
157	158	159	160	161	162
163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174
175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186
187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204
205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222
223	224	225	226	227	228
229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246
247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258
259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276
277	278	279	280	281	282
283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294
295	296	297	298	299	300

**LEGENDA**

- ax proiectat
- margine carosabil proiect
- ampriza lucrariilor
- limita intravilan
- limita U.A.T.
- parapet proiectat (tip H1)
- element scurgerii apelor
- carosabil proiectat
- acostament consolidat proiectat
- drumuri laterale
- trotuar proiectat
- consolidari proiectate

**BENEFICIAR:**  
**DRDP Iasi**  
 COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  
 A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin  
 DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI  
 PODURI IASI  
 Adresa: Str. Avram I. Cuza, nr. 16, Iasi  
 Tel: 0232.214.433/0232.214.431 Fax: 0232.214.432  
 E-mail: drdp@drdp.ro

**PROIECTANT:**  
 S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.  
 Cluj-Napoca, Str. Arges, nr. 26, ap.8  
 C.U.I. RO18039415,  
 Nr.Reg.Com./J12115/2002006



**TITLU PROIECT:**  
 "Varianta de ocolire a Municipiului Iasi - Etapa 1 - Varianta Sud Obiect 4 -  
 varianta trafic usor (sector km 0+000 - km 8+185) si  
 penetratia cartier Dacia. "  
**FAZA:** Studiul Alternativelor de Traseu


**Coord. proiect:** Ing. Dan SIMA  
**Coord. ad. proiect:** Ing. Mihaela BOBAR  
**Proiectat:** Ing. Bogdan REZUC  
**Verificat:** Ing. Ion APOSTOL

**Numar Proiect:** 539/2021  
**Scara:** 1:1500  
**Data:** August 2021

**TITLU PLANSA:**  
 Plan de Situatii  
 Alternativa 1

PROIECT	ALTERNATIVA	FAZA	OBIECT	SUBIECT	NUMAR	REZERVA
539/2021	A1	STAT	01	PS	7	-





**LEGENDA**

- ax proiectat
- margine carosabil proiect
- ampriza lucrarilor
- - - limita intravilan
- - - limita U.A.T.
- parapet proiectat tip H1
- element scurgerea apelor
- carosabil proiectat
- acostament consolidat proiectat
- drumuri laterale
- trotuar proiectat
- consolidari proiectate

**BENEFICIAR:**  
**DRDP Iasi**  
 COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  
 A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin  
 DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI  
 PCOURI IASI  
 Adresa: Str. Asech, nr. 10, Iasi  
 Tel: 0232.214.430/431/432/433 Fax: 0232.214.433  
 E-mail: drdp@drdp.ro

**PROIECTAT:**  
 S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.  
 Cluj-Napoca, Str. Alpele, nr.26, ap.8  
 C.U.I: RO18539415  
 Nr Reg. Com. J15/13202006



**TITLU PROIECT:**  
 "Varianta de ocolire a Municipiului Iasi - Etapa 1 - Varianta Sud Obiect 4 -  
 varianta trafic usor (sector km 0+000 - km 8+165) si  
 penetratia cartier Dacia. "

**FAZA:** Studiul Alternativelor de Traseu


**Coord. proiect:** Ing. Dan SIMA  
**Coord. arh. proiect:** Ing. Mihaela BOVAR  
**Proiectat:** Ing. Ingeluz IERZIC  
**Verificat:** Ing. Ioan APOSTOL

**Numar Proiect:**  
 S39/2021  
**Scara:**  
 1:1500  
**Data:**  
 August 2021

**TITLU PLANSA:**  
 Plan de Situatii  
 Alternativa 1

PROIECT	ALTERNATIVA	FAZA	OBIECT	SUBIECT	NUMAR	SPICIA
S39/2021	A1	STAT	SI	RS	8	-

- LEGENDA**
- ax proiectat
  - margine carosabil proiect
  - ampriza lucrarilor
  - limita intravilan
  - limita U.A.T.
  - parapet proiectat tip H1
  - element scurgerea apelor
  - carosabil proiectat
  - acostament consolidat proiectat
  - drumuri laterale
  - trotuar proiectat
  - consolidari proiectate



**BENEFICIAR:**  
**CNAIR**  
 COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  
 A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin  
 DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI  
 PODURI IASI  
 Strada 29, Strada Ascutit nr 10, Iasi  
 Tel: 0232.214.030/0232.214.431 Fax: 0232.214.431  
 E-mail: drap@dnai.ro

**PROIECTAT:**  
 S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.  
 Cluj-Napoca, Str. Argeș, nr.28, sc.0  
 C.U.I.: RO18639415  
 M.Reg. Com. J12/13202/2006



**TITLU PROIECT:**  
 "Varianta de ocolire a Municipiului Iasi - Etapa 1 - Varianta Sud Obiect 4 -  
 varianta trafic usor (sector km 0+000 - km 0+105) si  
 penetratie cartier Dacia. "

**FAZA:** Studiul Alternativelor de Traseu

Coord. proiect:	Ing. Dan SIMA	<i>[Signature]</i>
Coord. ad. proiect:	Ing. Mihaela ROBAN	<i>[Signature]</i>
Proiectat:	Ing. Bogdan REZUC	<i>[Signature]</i>
Verificat:	Ing. Ion APOSTOL	<i>[Signature]</i>

**Numar Proiect:**  
 039/2021  
**Scara:**  
 1:1500  
**Data:**  
 August 2021

**TITLU PLANSA:**  
 Plan de Situație  
 Alternativa 1

PROIECT	ALTERNATIVA	FAZA	OBIECT	SUBIECT	HEMISFER	REGISTRU
039/2021	A1	STAT	SI	PS	0	-



**LEGENDA**

- ax proiectat
- margine carosabil proiect
- ampriza lucrarilor
- limita intravilan
- limita U.A.T.
- parapet proiectat tip H1
- element scurgeres apelor
- carosabil proiectat
- acostament consolidat proiectat
- drumuri laterale
- trotuar proiectat
- consolidari proiectate

**BENEFICIAR:**  
**DRDP Iasi**  
 COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  
 A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin  
 DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI  
 PODURI IASI  
 Adresa Str. Avram I. Cuza, nr. 15 Iasi  
 Tel. 0232.214.430/0232.214.431 Fax 0232.214.433  
 E-mail: drdp@drdp.ro

**PROIECTAT:**  
 S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.  
 Cluj-Napoca, Str. Arges, nr.26, ap.8  
 C.U.I: RO18639415,  
 Nr.Reg. Com: J12/1520/2008



**TITLU PROIECT:**  
 "Varianta de cooire a Municipiului Iasi - Etapa 1 - Varianta Sud Obiect 4 -  
 varianta trafic usor (sector km 0+000 - km 8+185) si  
 penetratie cartier Dacia. "

**FAZA:** Studiul Alternativelor de Traseu

Coord. proiect:	ing. Dan SIMA	<i>[Signature]</i>
Coord. al. proiect:	ing. Mircea BOGAR	<i>[Signature]</i>
Proiectat:	ing. Bogdan REZUC	<i>[Signature]</i>
Verificat:	ing. Ion APOSTOL	<i>[Signature]</i>

**Numar Proiect:**  
 63M0001  
**Scara:**  
 1:1500  
**Data:**  
 August 2021

**TITLU PLANSA:**  
 Plan de Situatii  
 Alternativa 1

PROIECT	ALTERNATIVA	FAZA	OBIECT	SUBIECT	NR. PLANSA	REZERV.
63M0001	A1	STAT	01	PS	10	-



**LEGENDA**

- - - ax proiectat
- - - margine carosabil proiect
- - - ampriza lucrurilor
- - - limita intravilan
- - - limita U.A.T.
- - - parapet proiectat tip H1
- - - element scurgerea apelor
- - - carosabil proiectat
- - - acclament consolidat proiectat
- - - drumuri laterale
- - - trotuar proiectat
- - - consolidari proiectate

**BENEFICIAR**  
**DRDP Iasi**  
 COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  
 A INFRASTRUCTURII ROTIERE S.A. prin  
 DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI  
 PODURI IASI  
 Adresa: Str. Anghel, nr. 19, Iasi  
 Tel.: 0232.218.430/0232.214.431 Fax: 0232.214.431  
 E-mail: drdp@drdp.ro

**PROIECTAT:**  
 S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.  
 Cluj-Napoca, Str. Aigel, nr.26, ap.3  
 C.U.I.: RO18639415  
 Nr. Reg. Com./12/15202208

**nv construct**  
 INFRASTRUCTURA ROTIERA

**TITLU PROIECT:**  
 "Varianta de ocolire a Municipiului Iasi - Etapa 1 - Varianta Sud Obiect 4 -  
 varianta trafic usor (vector km 0+000 - km 8+185) si  
 penetratie cartier Dacia. "

**FAZA:** Studiul Alternativelor de Traseu

Coord. proiect:	ing. Dan SIMA	
Coord. arh. proiect:	ing. Mircea BOBAR	
Proiectat:	ing. Bogdan REZUC	
Verificat:	ing. Ion APOSTOL	

**Numar Proiect:**  
 8392021  
**Scara:**  
 1:1500  
**Data:**  
 August 2021

**TITLU PLANSA:**  
 Plan de Situatii  
 Alternativa 1

PROIECT	ALTERNATIVA	FAZA	IMPL.	SUBIECT	MANA	REZERV.
8392021	A1	STAT	01	PS	11	-





**LEGENDA**

- - - - ax proiectat
- margine carosabil proiect
- ampriza lucrarilor
- - - - limita intravilan
- - - - limita U.A.T.
- parapet proiectat tip H1
- element scurgerea apelor
- carosabil proiectat
- acostament consolidat proiectat
- drumuri laterale
- trotuar proiectat
- consolidari proiectate

**BENEFICIAR:**  
**DRDP Iasi**  
 COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  
 A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin  
 DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI  
 PODURI IASI  
 Adresa: Str. Napoca, nr.16, Iasi  
 Tel: 0232.214.400/222 (14 linii) Fax: 0232.214.420  
 E-mail: drdp@dnai.ro

**PROIECTAT:**  
 S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.  
 Cluj-Napoca, Str. Arges, nr.38, et.8  
 C.U.J. RO18630415,  
 Nr.Reg. Com.J12/1020/2008



**TITLU PROIECT:**  
 "Varianta de ocolire a Municipiului Iasi - Etapa 1 - Varianta Sud Obiect 4 -  
 varianta trafic usor (sector km 0+000 - km 6+185) si  
 penetratie cartier Dacia. "

**FAZA:** Studiul Alternativelor de Traseu

Coord. proiect:	ing. Dan SIMA	<i>[Signature]</i>
Coord. ad. proiect:	ing. Mihaela ROSARI	<i>[Signature]</i>
Proiectat:	ing. Bogdan REZUC	<i>[Signature]</i>
Verificat:	ing. Ion APOSTOL	<i>[Signature]</i>

**Numer Proiect:**  
 5392001  
**Scara:**  
 1:1500  
**Data:**  
 August 2021

**TITLU PLANSA:**  
 Plan de Situatii  
 Alternativa 1

PROIECT	ALTERNATIVA	FAZA	OBIECT	SUBIECT	NUMAR	REZOL.
5392001	A1	STAT	01	PS	13	-



**LEGENDA**

- ax proiectat
- margine carosabil proiect
- ampriza lucrarilor
- - - limita intravilan
- - - limita U.A.T.
- parapet proiectat tip H1
- element scurgerea apelor
- carosabil proiectat
- acostament consolidat proiectat
- drumuri laterale
- trotuar proiectat
- consolidari proiectate

**BENEFICIAR:**  
**DNDP** S.p.A.  
 COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  
 A INFRASTRUCTURII ROTIERE S.A. prin  
 DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI  
 PODURI IASI  
 Adresa Str. Aseni, nr.16, Iasi  
 Tel: 0232.214.430/222.214.431 Fax: 0232.214.432  
 E-mail: dndp@dnrd.ro

**PROIECTAT:**  
 S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.  
 Cluj-Napoca, Str. Arges, nr.26, ap.8  
 C.U.I. RO16639415,  
 Nr.Reg. Com.J1271523/2008



**TITLU PROIECT:**  
 "Varianta de ocolire a Municipiului Iasi - Etapa 1 - Varianta Sud Obiect 4 -  
 varianta trafic usor (sector km 0+000 - km 8+185) si  
 penetratie cartier Dacia. "  
**FAZA:** Studiul Alternativelor de Traseu

Coord. proiect: Ing. Dan SIMA  
 Coord. arh. proiect: Ing. Mihaela BOVAR  
 Proiectat: Ing. Soferia REZUC  
 Verificat: Ing. Ion APOSTOL

Numar Proiect: 539/2021  
 Scara: 1:1500  
 Data: August 2021

**TITLU PLANSA:**  
 Plan de Situatii  
 Alternativa 1

PROIECT	ALTERNATIVA	FAZA	URECHI	SUBIECT	NUMAR	SPUSOR
539/2021	A1	STAT	01	PE	14	-



**LEGENDA**

- ax proiectat
- margine carosabil proiect
- ampriza lucrarilor
- limita intravilan
- limita U.A.T.
- parapet proiectat tip H1
- element scurgerea apelor
- carosabil proiectat
- acostament consolidat proiectat
- drumuri laterale
- trotuar proiectat
- consolidari proiectate

**BENEFICIAR:**  
**DRDP Iasi**  
**CNAIR**  
 COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  
 A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA prin  
 DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI  
 PODURI IASI  
 Adresa: Str. Ioniță, nr. 25, Iasi  
 Tel.: 0232/714.020/212.414 Fax: 0232/214.432  
 E-mail: info@dnai.ro

**PROIECTAT:**  
**nv construct**  
 S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.  
 Clă-Napoca, Str. Argeș, nr.25, ap.8  
 C.U.I.: RO18639415,  
 Nr.Reg. Com: J12/1520/2008

**TITLU PROIECT:**  
 "Varianta de ocolire a Municipiului Iasi - Etapa 1 - Varianta Sud Obiect 4 -  
 varianta trafic usor (sector km 0+000 - km 8+185) si  
 penetratie cartier Dacia. "  
**FAZA:** Studiul Alternativelor de Traseu

Coord. proiect: Ing. Dan SIMA  
 Coord. arh. proiect: Ing. Mircea BOSAR  
 Proiectat: Ing. Bogdan REZUC  
 Verificat: Ing. Ion APOSTOL

Numer Proiect: 239/2021  
 Scara: 1:1500  
 Data: August 2021

**TITLU PLANSA:**  
 Plan de Situatie  
 Alternativa 1

PROIECT ALTERNATIVA	FAZA	IMBUT	SUBIECT	NUMAR	REVIZIA
239/2021	A1	STAT	SI	PS	15





**LEGENDA**

- ax proiectat
- margine carosabil proiect
- ampriza lucrarilor
- - - limita intravilan
- - - limita U.A.T.
- parapet proiectat tip H1
- element scurgerea apelor
- carosabil proiectat
- acostament consolidat proiectat
- drumuri laterale
- trotuar proiectat
- consolidari proiectate

**BENEFICIAR:**  
**DRDP Iasi**  
 COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  
 A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin  
 DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI  
 PODURI IASI  
 Adresa: Str. Oros Vasiliu nr.25, Iasi  
 Tel: 0232.214.430/222.214.431 Fax: 0232.214.432  
 E-mail: drdp@drdp.ro

**PROIECTAT:**  
 S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.  
 Cluj-Napoca, Str. Argos, nr.26, ap.8  
 C.U.I. RO18939415,  
 Nr.Reg. Com. J12/1520/2005



**TITLU PROIECT:**  
 "Varianta de ocolire a Municipiului Iasi - Etapa 1 - Varianta Sud Obiect 4 -  
 varianta trafic usor (sector km 0+000 - km 8+165) si  
 penetratie cartier Dacia."  
**FAZA:** Studiul Alternativelor de Traseu

Coord. proiect: ing. Dan SIMA  
 Coord. arh. proiect: ing. Mircea BOSAR  
 Proiectat: ing. Bogdan REZUC  
 Verificat: ing. Ion APOSTOL

Numer Proiect: 239/2021  
 Scara: 1:1500  
 Data: August 2021

**TITLU PLANSA:**  
 Plan de Situatii  
 Alternativa 1

PROIECT	ALTERNATIVA	FAZA	DRUCI	SUBIECT	NUMAR	REVISIA
239/2021	A1	STAT	01	PS	18	-



**LEGENDA**

- - - - - ax proiectat
- — — — margine carosabil proiect
- — — — ampriza lucrarilor
- - - - - limita intravilan
- - - - - limita U.A.T.
- — — — parapet proiectat tip H1
- — — — element scurgerii apelor
- ▨▨▨▨▨▨ carosabil proiectat
- ▨▨▨▨▨▨ acostament consolidat proiectat
- ▨▨▨▨▨▨ drumuri laterale
- ▨▨▨▨▨▨ trotuar proiectat
- ▨▨▨▨▨▨ consolidari proiectate

**BENEFICIAR:**  
**CNAIR**  
 COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  
 A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin  
 DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI  
 PODURI IASI

**PROIECTANT:**  
**nv construct**  
 S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.  
 Cluj-Napoca, Str. Arges, nr.28, ap.8  
 C.U.J. RO18639415,  
 Nr.Reg. Com.11271320/2008



**TITLU PROIECT:**  
 "Varianta de ocolire a Municipiului Iasi - Etapa 1 - Varianta Sud Obiect 4 -  
 varianta trafic usor (sector km 0+000 - km 0+185) si  
 penetratie cartier Clujcia. "

**FAZA:** Studiul Alternativelor de Traseu

Coord. proiect: Ing. Dan SIMA  
 Coord. ad. proiect: Ing. Mihaela BOBAN  
 Proiectat: Ing. Bogdan REZUC  
 Verificat: Ing. Ioan APOSTOL

Numar Proiect: 539/2021  
 Scara: 1:1500  
 Data: August 2021

**TITLU PLANSĂ:**  
 Plan de Situație  
 Alternativa 1

PROIECT ALTERNATIVA	FAZA	OBIECT	SUBIECT	NUMAR	REVICIA
539/2021	A1	STAT	01	PS	17



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**LEGENDA**

- ax proiectat
- margine carosabil proiect
- ampriza lucrărilor
- - - limita intravilan
- - - limita U.A.T.
- parapet proiectat tip H1
- element scurgerii apelor
- carosabil proiectat
- acostament consolidat proiectat
- drumuri laterale
- trotuar proiectat
- consolidări proiectate

**BENEFICIAR:**  
**DRDP Iași**  
 COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE  
 A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin  
 DIRECTIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI  
 PODURI IAȘI  
 Adresă: Str. Ștefan, nr. 26, Iași  
 Tel.: 0232-216.400/0232-214.431 Fax: 0232-216.432  
 E-mail: drdp@drdp.ro

**PROIECTANT:**  
 S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.  
 Cluj-Napoca, Str. Argeș, nr.26, ap.8  
 C.U.I.: RO18639415,  
 Nr. Reg. Com.: J12/1429/2008



**TITLU PROIECT:**  
 "Varianta de circulație a Municipiului Iași - Etapa 1 - Varianta Sud Obiect 4 -  
 varianta trafic ușor (sector km 0+000 - km 0+185) și  
 penetrație cartier Dacia. "  
**FAZA:** Studiul Alternativelor de Traseu

Coord. proiect: ing. Dan SIMA  
 Coord. adj. proiect: ing. Mihaela BOBAR  
 Proiectat: ing. Bogdan REZUC  
 Verificat: ing. Ion APOSTOL

Numar Proiect: 539/2021  
 Scara: 1:1500  
 Data: August 2021

**TITLU PLANȘA:**  
 Plan de Situație  
 Alternativa 1

PROIECT	ALTERNATIVĂ	FAZĂ	OBIECT	SUBIECT	SCALA	ȘIFRĂ
539/2021	A1	STAT	01	PS	1:1500	-